## "项目管理系统"产品文档(含开发要求)

当前版本: v1.1

作者: yangxp

(适用范围: QA 同学提升技术能力,后续不断完善)

#### 2017-12-15

版本	作者	日期
V1.0	yangxp	2017-12-15
V1.1	yangxp	2017-12-16

## 一、 产品概述

随着开发项目的日益增多,为了更好的管理开发需求,体现电子化、系统化、标准话的管理过程,需要开发"项目管理系统(以下简称"系统")"。

# 

## 二、产品功能

## 1. 系统管理

本功能主要有系统用户管理、角色管理、菜单管理、系统登录等。

#### 1) 用户管理

字段名称	字段类型、长度	是否可为空	是否查询条件	描述
用户名	字符,64字符	否	是,模糊	
密码	字符,64字符	否	否	
姓名	字符,64字符	否	是,模糊	
手机	字符,大陆手机	否	是,完全	
	号			
邮箱	字符,邮箱	是	否	
角色	下拉框,单选	否	是	数据来源,角色管理
备注	字符,512字符	是	否	
创建人	当前登录人,精	否	否	

	确到秒			
创建时间	当前时间,精确 到秒	否	否	
修改时间	当前时间,精确 到秒	否	否	

主要功能有:添加用户、修改用户、删除用户、重置用户密码。

#### 2) 角色管理

字段名称	字段类型、长度	是否可为空	是否查询条件	描述
角色名称	字符,32字符	否	是,模糊	
备注	字符, 128 字符	是	否	
创建人	当前登录人,精	否	否	
	确到秒			
创建时间	当前时间,精确	否	否	
	到秒			
修改时间	当前时间,精确	否	否	
	到秒			

主要功能有:添加角色、修改角色、删除角色。

- 3) 菜单管理(以下方式二选一)
  - A、方式一:菜单在代码中写死即可;
  - B、方式二(选做):菜单要求在 xml 文件中配置,菜单项目启动后读取并缓存,更改配置重启项目后生效即可;也可以通过页面按钮点击刷新(比如在系统管理中有一个刷新菜单按钮)。

#### 4) 系统登录:

- A、必须校验用户名及密码,全部验证通过可登录;登录系统后;
- B、可修改当前用户的登录密码;
- C、用户修改密码时(选做),发送修改密码链接邮件到该用户配置的邮箱,通过该链接修改渺茫;

#### 5) 权限管理:

权限功能列表中,可以查询、增加、删除、修改权限;

权限可以分配给角色; 角色上也可以选择权限;

菜单上可以配置权限,用户如果没有这个权限,则页面不显示该菜单;

注: 为了降低难度,一个用户只能有一个角色、一个角色可以有多个权限;

## 2. 项目管理

项目来	源:		w							
				查询	清除	添加				
页目管理列:	表									修改 删
项目来源	项目分类	项目名称	级别	开始时间	结束时间	项目经理	项目组成员	创建人	创建时间	操作
										详情 修改 册

项目管理功能中字段,列表展示、查询条件、数据来源如下:

字段名称	字段类型、长度	是否可为空	是否查询条件	描述
项目来源	下拉框,单选	否	是	数据字典,项目来源配置
项目分类	下拉框,枚举	否	是	HU.EL.
项目名称	字符,64 字符	否	是,输入框	
项目描述	字符,1024字符	否	否	只在详情显示
级别	下拉框,枚举	否	是,下拉框	
开始时间	日历框,精确到 天	否	是,区间	
结束时间	日历框,精确到 天	否	是,区间	
项目经理	下拉框,单选	否	是,等于	数据字典,项目人员 配置
项目组成员	下拉框,多选	是	是,包含	数据字典,项目人员 配置
创建人	当前登录人,精 确到秒	否	否	
创建时间	当前时间,精确 到秒	否	否	
修改时间	当前时间,精确 到秒	否	否	只在详情显示

主要功能有:添加项目、修改项目、删除项目、导出项目、项目详情。

- 1) 列表需要导出 excel;
- 2) 管理员可查看所有数据, 当前登录人只能查看自己录入的项目数据;
- 3) 提供导入功能(选做):将指定 Excel 模版中的数据导入到系统,要求有校验,数据格式错误的不能导入,且需要将某些字段的文本描述转换为 code 存数据库,如:项目来源,

项目分类等。

## 3. 登记工时(选做)

1) 在项目管理列表中,增加一个登记工时间按钮,点击后可按天登记消耗工时(这里可能是多个项目组人员的工时合计,但登记时只会登记一个总工时,备注中记录参与人员),点击保存后记录该工时,且更新该项目的总工时(项目列表中添加一列总工时间,数据库中需要冗余),登记页面如下:

<b>登记工时</b> 日期:	工时(小时):
备注:	保存 关闭

**2)** 在项目管理列表中,添加一个查看工时按钮,点击后弹出框,显示该项目的所有已登记工时,列表面如下:

(小时)	备注
28	张三、李四、王五

## 4. 统计管理

1) 按照纬度统计: 需求来源、需求分类纬度统计数据,并出饼状图:

需求来源	个数
SOC	11
销售	21
老板	1
运营	2

2) 按照月度统计:项目经理及月度(开始时间)的项目情况,并出柱状图:

月份:	2017年1月	-	2017年3月	
	查询	注林		
	旦即	清楚		
	2017年1月	2017年2月	2017年3月	合计
张三	6	2	4	12
李四	2	5	3	10
王五	3	4	6	13

3) 按照项目统计总实际工时,并出折线图(选做),如下:

项目	共工时	实际开始	截至时间			
项目A	111	20170101	20170301			
项目B	80	20170909	20171201			
项目C	131	20170101	20170301			
开始时间:登记工时的第一条;						
截至时间:登记工时的最后一天。						

4) 按照项目统计总实际工时(选做),如下(要求用 SQL 查询数据,在 JSP 中合并单元格):

项目	日期	工时	合计
	20170101	12	
	20170102	22	
项目A	20170103	11	79
	20170104	23	
	20170105	11	
	20171105	12	
	20171106	21	
项目B	20171107	13	99
坝日D	20171108	21	99
	20171109	11	
	20171110	21	

以上统计列表中,可点击统计纬度进入详细列表:(选做)

如:按照月度统计中,点击张三、李四、王五可进入"项目管理"列表,并显示该项目经理的数据;

## 5. 字典配置

字典配置可以是一张表,通过类型区分;也可以是多张表单独配置,每个配置要求有增、改、查,配置项目如下:

- 1) 项目来源配置
- 2) 项目人员配置

要求(选做):增加禁用、启用操作,禁用后的数据不影响显示,但不能在下拉框显示。

## 三、 项目实现要求(红色字体选做)

- 1. 所有页面录入必填字段,必须要有特殊标注;
- 2. 列表页面添加、修改、删除数据后需要刷新页面,显示最新数据;
- 3. 如果修改的数据已经被删除,需要给出提示;
- 4. 列表页面需要分页显示,每页15条(代码中可配置);
- 5. 导出 excel 时,需要根据查询条件过滤,且页面不能刷新;

- 6. 分页按钮需要根据当前所在页数控制是否可以点击(如当前第一页,则不能点击上一页);
- 7. 列表页面点击添加、修改按钮后,要求弹出框(不限于层或者窗口);
- 8. 通过查询条件过滤数据后,翻页到第二页,选择某条数据修改保存后,查询条件及当前 页数应该保持不变;
- 9. 根据角色控制菜单权限,管理员角色能够访问所有菜单;其他角色如果没有配置,则不能访问,且需要防止直接输入地址栏访问;配置方式:代码中配置、配置文件配置;
- 10. 如果需要缓存菜单数据、用户数据的,可以是内存缓存,也可以是 redis 缓存。

### 四、 开发技术要求(红色字体选做)

- 1. 可采用 servlet+jdbc 的方式实现;
- 2. 可采用 spring mvc+mybatis 的方式实现;
- 3. 前端展示可采用 jsp, 必须使用 el 表达式+jstl, 不能出现 java 代码(枚举除外);
- 4. 对于数据的操作(增加、修改)必须要有事务处理;
- 5. 要求 js 和 css 是独立文件(写在 style 的除外),引入到 jsp 页面,不能直接写在 jsp 中;
- 6. 前端可采用 easyui + jquery 实现。
- 注:要求有设计文档(XMind)、数据库设计(SQL语句); 黑色字体的必须完成;红色字体的选做部分,可以在第二期完成。